

令和6年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎日進市地区

工事(業務)の名称	概要	工期 (履行期間)	種別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備考
日進市梅森町向江地内配水管布設替工事その2 R6	DCIP φ200~150 L=90m 水管橋 φ200管更生 L=90m	約6ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	10月	建設課	発注済
笠寺山日進西中線配水管布設替工事その1(補助金) R6	DCIP φ100~75 L=495m HPP φ75 L=6m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
日進市岩崎町芦廻間他配水管布設替工事 R6~R8	DCIP φ300~75 L=722m HPP φ75~50 L=33m	約29ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	10月	建設課	発注済 債務負担行為
日進市梅森町新田他地内配水管布設替工事 R6~R8	DCIP φ300~75 L=1680m HPP φ100~50 L=676m	約22ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	3月	建設課	ゼロ債務負担行為
水管橋塗装工事 R6	塗装工 1式	約5ヶ月	塗装工事	指名競争入札	12月	配水課	
蟹甲水源管理棟撤去工事 R6	管理棟解体工 1式	約9ヶ月	解体工事	一般競争入札	5月	配水課	発注済
計装監視設備更新工事 R6	流量計、残塩計、UPS更新	約11ヶ月	電気工事	一般競争入札	5月	配水課	発注済

令和6年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎東郷町地区

工事(業務)の名称	概要	工期 (履行期間)	種別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備考
東郷春木台小線配水管布設替工事(補助金) R6	DCIP φ200~75 L=311m HPP φ100~50 L=19m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	6月	建設課	発注済
東郷町和合ヶ丘他地内配水管布設替工事 R6~R8	DCIP φ150~75 L=155m HPP φ100~50 L=2863m	約22ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	ゼロ債務負担行為
東郷諸輪小線配水管布設替工事(補助金)R6~R7	DCIP φ150 L=318m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	
電気計装設備点検業務委託 R6	計装機器点検 1式	約7ヶ月	委託	指名競争入札	6月	配水課	発注済
施設場内除草等業務委託 R6	除草業務 1式	約7ヶ月	委託	指名競争入札	4月	配水課	発注済
警備業務委託R6~R9	警備業務 1式	約36ヶ月	委託	指名競争入札	7月	配水課	発注済
漏水調査業務委託R6	漏水調査業務 1式	約10ヶ月	委託	指名競争入札	5月	配水課	発注済
電気計装設備修繕工事 R6	計装機器修繕 1式	約8ヶ月	電気工事	指名競争入札	7月	配水課	発注済
庁舎改修工事 R6	庁舎改修工 1式	約7ヶ月	建築一式工事	一般競争入札	4月	管財検査課	発注済

